

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176



OFICIO Nº 082/2021

À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEMECTI

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020 – CSL/SINFRA. CONCORRÊNCIA Nº 025/2020 – CSL/MA. PROCESSO Nº 0190952/2018 – CSL.

Presados Senhores,

A Empresa GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 27.068.259/0001-20, sediada na Avenida Principal, nº 51, Quadra 0001, Cumbique, Raposa-Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Glabson de Jesus Pereira , portador(a) da Cédula de Identidade nº 0000043854395-5, e do CPF nº 951.742.813-87, Vem através deste informar a parte interessada que temos sim disponibilidade de repassar a adesão à Ata de Registro de Preços nº 024/2020 – CSL/SINFRA, que tem por objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES, SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Raposa-MA, 14 de Setembro de 2021

Glabson de Jesus Pereira
Gpa Construções e Empreendimentos Eireli- EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20
Glabson de Jesus Pereira
CPF: 951.742.813-87
Proprietário

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Reposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
OBRA:	(CÓPIA) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETORIA REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	20/12/2020
LOCAL:	MUNICÍPIO DA REGIÃO DE TUTÓIA: SANTA CRUZERIA DO MARANHÃO / MAGALHÃES DE ALMEIDA / SÃO BERNARDO / SANTANA DO MARANHÃO / AGUA DOCE DO MARANHÃO / TUTÓIA - RUA INO NEVES / BARRIOES	
CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINIPA	
CONCORRÊNCIA:	025/2020 - GSO/SINIPA	
REFERÊNCIA:	SINAPI ABRIL/2020 (COM DESONERAÇÃO)	
LICITANTE:	GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912 Entrada da Reposa nº 23, Lote 01, Bairro Verde Mar - Reposa/MA Email: gpaconstrucoes@hotmail.com Tel: (98) 3248-7428	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	
1		SERVÍCIOS PRELIMINARES					855.171,50			
1.1	COMP-153689	TAXA DO CREA-MA PROBRA	PRÓPRIA	und	150,00	677,84	101.878,00	75	R\$ 50.838,00	
1.2	COMP-219898	TAXAS PREFEITURA	PRÓPRIA	m²	15.000,00	1,25	18.750,00	7500	R\$ 9.375,00	
1.3	COMP-341125	LOCAÇÃO CONVENCIONAL	PRÓPRIA	m²	1.500,00	29,53	44.445,00	750	R\$ 22.222,50	
1.4	COMP-801080	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	PRÓPRIA	m²	300,00	19,00	5.680,00	150	R\$ 2.940,00	
1.5	98458	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E	SINAPI	M2	400,00	82,49	32.996,00	200	R\$ 16.488,00	
1.6	97013	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	SINAPI	M	100,00	45,57	4.557,00	50	R\$ 2.278,50	
1.7	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016	SINAPI	M2	300,00	533,38	160.014,00	150	R\$ 80.007,00	
1.8	COMP-909552	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	m²	100,00	273,64	27.364,00	50	R\$ 13.682,00	
1.9	COMP-990793	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	PRÓPRIA	und	1,00	202.121,10	202.121,10	0,5	R\$ 101.060,55	
1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 09/2018	SINAPI	M2	500,00	65,58	32.790,00	250	R\$ 16.395,00	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1.332.208,40			
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	5.400,00	81,41	439.614,00	2700	R\$ 218.807,00	
2.2	86255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM COMPLEMENTARES	ENCARGOS	SINAPI	H	13.200,00	16,76	221.496,00	6600	R\$ 110.748,00
2.3	100309	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	SINAPI	H	3.600,00	18,56	70.604,00	1900	R\$ 35.302,00	
3		MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE					24.988,50	0	R\$ 0,00	
3.1	63358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	SINAPI	M3	250,00	44,51	11.127,50	125	R\$ 5.563,75	
3.2	95995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	SINAPI	M3	450,00	26,98	12.141,00	225	R\$ 6.070,50	
3.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	SINAPI	M2	500,00	3,40	1.700,00	250	R\$ 850,00	
4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					339.158,90			
4.2	COMP-288885	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	PRÓPRIA	m²	150,00	28,13	4.219,50	75	R\$ 2.109,75	
4.3	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	20,00	312,84	6.256,80	10	R\$ 3.129,40	
4.4	COMP-720495	RETRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	PRÓPRIA	m²	300,00	11,25	3.375,00	150	R\$ 1.687,50	
4.5	COMP-356891	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	PRÓPRIA	m²	50,00	62,46	3.123,00	25	R\$ 1.561,50	
4.6	COMP-346870	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	PRÓPRIA	m²	50,00	18,14	907,00	25	R\$ 478,50	
4.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	1.500,00	1,93	2.895,00	750	R\$ 1.447,50	
4.8	COMP-114939	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	PRÓPRIA	m³	250,00	165,85	41.462,50	125	R\$ 20.731,25	
4.9	COMP-221711	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	PRÓPRIA	m²	500,00	16,88	8.440,00	280	R\$ 4.220,00	
4.10	COMP-272178	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	PRÓPRIA	m²	500,00	16,88	8.440,00	250	R\$ 4.220,00	
4.11	COMP-333152	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	PRÓPRIA	m²	2.000,00	5,83	11.260,00	1000	R\$ 5.630,00	
4.13	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE FORMA MANUAL S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	100,00	55,55	5.555,00	50	R\$ 2.777,50	
4.14	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	300,00	29,54	8.862,00	150	R\$ 4.431,00	
4.15	97626	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO COM EXPURGO LATERAL NO CANTEIRO	SINAPI	M3	150,00	312,84	46.926,00	75	R\$ 23.463,00	
4.16	COMP-722843	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	PRÓPRIA	m²	50,00	11,25	562,50	25	R\$ 281,25	
4.17	97626	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	M3	50,00	312,84	15.642,00	25	R\$ 7.821,00	
4.19	97628	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PREMO-DADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHÃO/BASCULANTE	SINAPI	M3	50,00	146,01	7.300,50	25	R\$ 3.650,25	
4.20	COMP-365690	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	PRÓPRIA	m²	1.500,00	7,87	11.805,00	750	R\$ 5.902,50	

R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



4.21	COMP-394631	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	PRÓPRIA	m²	4.000,00	5,45	21.800,00	2000	R\$ 10.950,00
4.22	COMP-645047	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	PRÓPRIA	m²	200,00	12,02	2.404,00	100	R\$ 1.202,00
4.23	COMP-428045	REMOÇÃO DE ARAME FARPADO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	PRÓPRIA	m²	250,00	4,81	1.127,50	125	R\$ 593,75
4.24	COMP-933865	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	PRÓPRIA	m²	500,00	22,74	11.370,00	250	R\$ 5.685,00
4.25	COMP-818447	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO	PRÓPRIA	m²	200,00	4,44	888,00	100	R\$ 444,00
4.26	COMP-877108	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUA PLUVIAIS	PRÓPRIA	m	500,00	5,27	2.635,00	250	R\$ 1.317,50
4.27	COMP-922651	REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJÕES DE GRANITO EM PASSEIOS	PRÓPRIA	m²	100,00	6,94	694,00	50	R\$ 447,00
4.28	COMP-199888	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	PRÓPRIA	m³	700,00	35,86	24.902,00	350	R\$ 12.481,00
4.29	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M	8.000,00	0,37	2.220,00	3000	R\$ 1.110,00
4.30	COMP-845398	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	PRÓPRIA	m²	200,00	20,25	4.050,00	100	R\$ 2.025,00
4.31	COMP-587411	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	PRÓPRIA	m²	50,00	4,09	234,50	25	R\$ 117,25
4.32	COMP-361090	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	PRÓPRIA	und	50,00	7,10	355,00	25	R\$ 177,50
4.33	87832	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	SINAPI	M	200,00	1,44	288,00	100	R\$ 144,00
4.34	COMP-087681	REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO	PRÓPRIA	m	100,00	2,41	241,00	50	R\$ 120,50
4.35	COMP-871682	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	PRÓPRIA	m	200,00	3,38	676,00	100	R\$ 338,00
4.36	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	UN	300,00	0,37	111,00	150	R\$ 55,50
4.37	97642	DEMOLICAO DE TRAMA METALICA OU MADEIRA PARA FORRO SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	400,00	1,61	644,00	200	R\$ 322,00
4.40	COMP-452584	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	PRÓPRIA	m²	1.800,00	13,11	20.976,00	800	R\$ 10.488,00
4.41	COMP-759749	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	PRÓPRIA	m²	1.000,00	14,42	14.420,00	500	R\$ 7.210,00
4.42	COMP-478391	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	PRÓPRIA	m²	800,00	15,73	12.584,00	400	R\$ 6.292,00
4.43	COMP-478324	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	PRÓPRIA	m²	800,00	7,87	4.722,00	300	R\$ 2.361,00
4.44	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	1.500,00	0,90	1.350,00	750	R\$ 875,00
4.47	97665	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO COM REAPROVEITAMENTO DE	SINAPI	UN	500,00	0,71	355,00	250	R\$ 177,50
4.48	97666	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	60,00	4,71	282,60	30	R\$ 141,30
4.49	COMP-479765	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	PRÓPRIA	m²	350,00	11,25	3.937,50	175	R\$ 1.968,75
4.50	COMP-960261	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	PRÓPRIA	m	1.000,00	5,38	5.380,00	500	R\$ 2.690,00
4.51	COMP-397355	DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	PRÓPRIA	m²	306,00	6,85	2.595,00	150	R\$ 1.297,50
5 FUNDAMENTOS, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS								226.841,45	
5.1	94974	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	75,00	285,80	21.435,00	37,5	R\$ 10.717,50
5.3	95533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, L=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	SINAPI	M2	150,00	59,48	8.922,00	75	R\$ 4.461,00
5.5	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 17 MM	SINAPI	M2	150,00	33,16	4.972,50	75	R\$ 2.486,25
5.6	82273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA AF 12/2015	SINAPI	M	300,00	8,80	2.580,00	150	R\$ 1.290,00
5.7	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 2	SINAPI	M2	300,00	86,62	25.986,00	150	R\$ 12.993,00
5.8	92470	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 12	SINAPI	M2	150,00	73,29	10.993,50	75	R\$ 5.496,75
5.9	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MAGIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES	SINAPI	M2	150,00	33,14	4.971,00	75	R\$ 2.485,50
5.10	94862	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	SINAPI	M3	80,00	215,63	17.266,40	40	R\$ 8.633,20
5.11	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M3	50,00	286,77	14.388,50	25	R\$ 7.244,25
5.12	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M3	80,00	301,85	24.132,00	30	R\$ 9.049,50
5.13	94970	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	70,00	288,49	18.794,30	35	R\$ 9.397,15

R\$

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-70 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 52, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA



gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9175



5.15	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO AF 03/2019	SINAPI	M	50,00	38,66	1.933,00	25	R\$ 966,50	
6	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS							104.864,00	0	R\$ 0,00
6.1	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.200,00	76,55	95.592,00	600	R\$ 47.796,00	
6.2	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	SINAPI	M2	200,00	45,36	9.072,00	100	R\$ 4.536,00	
7	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS							1.518.049,20	0	R\$ 0,00
7.1	100323	COLCHAO DE AREIA	SINAPI	M3	300,00	47,05	14.115,00	150	R\$ 7.057,50	
7.3	92394	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM ESPESSURA 8 CM	SINAPI	M2	1.000,00	46,46	46.460,00	500	R\$ 23.230,00	
7.4	92395	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM ESPESSURA 10 CM	SINAPI	M2	1.000,00	59,11	59.110,00	500	R\$ 29.555,00	
7.5	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	SINAPI	M2	1.000,00	47,71	47.710,00	500	R\$ 23.855,00	
7.6	92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM	SINAPI	M2	1.000,00	58,77	58.770,00	500	R\$ 29.385,00	
7.7	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	SINAPI	M2	1.000,00	61,48	61.480,00	500	R\$ 30.740,00	
7.8	COMP-185811	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	PRÓPRIA	m²	950,00	39,55	37.572,50	475	R\$ 18.786,25	
7.9	COMP-494091	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	PRÓPRIA	m²	950,00	37,66	35.777,00	475	R\$ 17.889,50	
7.10	COMP-796420	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	PRÓPRIA	m²	900,00	54,97	49.473,00	450	R\$ 24.736,50	
7.11	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E	SINAPI	M2	1.200,00	40,73	48.876,00	600	R\$ 24.438,00	
7.12	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5	SINAPI	M2	1.200,00	50,40	60.480,00	600	R\$ 30.240,00	
7.13	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10	SINAPI	M2	1.000,00	114,29	114.290,00	500	R\$ 57.145,00	
7.14	84183	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	SINAPI	M2	100,00	122,38	12.238,00	50	R\$ 6.119,00	
7.15	COMP-865486	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE CAMADA DE AREIA	PRÓPRIA	m²	200,00	77,80	15.520,00	100	R\$ 7.760,00	
7.16	72187	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	150,00	169,48	25.422,00	75	R\$ 12.711,00	
7.17	72188	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	200,00	169,48	33.896,00	100	R\$ 16.948,00	
7.18	73879/001	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 7MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	200,00	155,16	31.032,00	100	R\$ 15.516,00	
7.19	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESURA 3,1MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	100,00	65,73	6.573,00	50	R\$ 3.286,50	
7.20	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PRÓPRIA	M2	1.500,00	84,29	96.435,00	750	R\$ 48.217,50	
7.21	COMP-410185	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PRÓPRIA	m²	1.500,00	112,01	168.015,00	750	R\$ 84.007,50	
7.22	98871	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	SINAPI	M2	500,00	321,43	160.715,00	250	R\$ 80.357,50	
7.23	74111/001	SOLEIRA / TABELA EM MÁRMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	SINAPI	M	150,00	32,57	4.885,50	75	R\$ 2.442,75	
7.24	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,8 CM	SINAPI	M	150,00	67,66	10.149,00	75	R\$ 5.074,50	
7.25	88646	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES AF 08/2014	SINAPI	M	1.200,00	5,42	6.504,00	600	R\$ 3.252,00	
7.28	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	SINAPI	M2	350,00	35,83	12.540,50	175	R\$ 6.270,25	
7.29	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	SINAPI	M2	300,00	61,48	12.295,00	100	R\$ 6.148,00	

R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-70 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



7.30	COMP-343115	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	PRÓPRIA	m²	150,00	87,98	13.197,00	75	R\$ 6.596,50
7.31	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	SINAPI	M2	900,00	51,20	30.720,00	300	R\$ 15.360,00
7.32	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	SINAPI	M2	3.000,00	21,52	64.560,00	1500	R\$ 32.280,00
7.33	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA	SINAPI	M2	2.000,00	23,34	46.680,00	1000	R\$ 23.340,00
7.34	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM	SINAPI	M2	1.000,00	17,01	17.010,00	500	R\$ 8.505,00
7.35	94089	PEITORIL DE MARMORE L= 25 cm (MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA)	SINAPI	M	300,00	123,82	37.146,00	150	R\$ 18.573,00
7.36	84066	PEITORIL DE MARMORE L= 15 cm PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M	400,00	68,09	25.236,00	200	R\$ 17.618,00
7.37	40875	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	SINAPI	M	30,00	3,14	94,20	15	R\$ 47,10
7.38	COMP-801012	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA/ OUTROS EQUIVALENTES)	PRÓPRIA	m	200,00	51,67	10.334,00	100	R\$ 5.167,00
8		REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS					1.310.478,90	0	R\$ 0,00
8.1	87873	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO), COM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	3.000,00	4,19	12.570,00	1500	R\$ 9.285,00
8.3	87429	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM	SINAPI	M2	120,00	12,97	1.556,40	60	R\$ 778,20
8.4	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	SINAPI	M2	1.500,00	24,92	37.380,00	750	R\$ 18.890,00
8.5	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	SINAPI	M2	3.000,00	22,98	68.860,00	1500	R\$ 34.440,00
8.6	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS	SINAPI	M2	1.000,00	218,12	218.120,00	500	R\$ 109.060,00
8.7	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	SINAPI	M2	1.000,00	201,98	201.980,00	500	R\$ 100.980,00
8.8	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	SINAPI	M2	4.000,00	49,20	196.800,00	2000	R\$ 98.400,00
8.9	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	SINAPI	M2	2.000,00	52,33	104.660,00	1000	R\$ 52.330,00
8.11	COMP-091793	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS 10 x 10 cm COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUINDO MEIA ANA E TESTEIRA, COM h=15 cm	PRÓPRIA	m²	100,00	159,30	15.930,00	50	R\$ 7.965,00
8.12	COMP-054365	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10CM COM FRISO MACHO/FEMEA COM ENTAGURAMENTO	PRÓPRIA	m²	600,00	104,03	63.224,00	400	R\$ 41.612,00
8.13	COMP-443455	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10cm F XADAS EM SARRAFOS DE 2x10 cm COM ESPACAMENTO DE 50 cm	PRÓPRIA	m²	300,00	124,96	37.488,00	150	R\$ 18.744,00
8.14	COMP-196029	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X 10CM, ESPACADAS DE 50CM	PRÓPRIA	m²	300,00	39,66	11.904,00	150	R\$ 5.952,00
8.15	COMP-070330	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM	PRÓPRIA	m	400,00	19,55	7.820,00	200	R\$ 3.910,00
8.16	98109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	SINAPI	M2	1.500,00	31,79	47.685,00	750	R\$ 23.842,50
8.17	98110	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO (TIPO DRYWALL), INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	SINAPI	M2	1.800,00	54,14	97.452,00	900	R\$ 48.726,00
8.18	98118	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SINAPI	M2	2.500,00	45,36	113.400,00	1250	R\$ 56.700,00
9		COBERTURAS E TELHADOS					597.309,90	0	R\$ 0,00

R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-70 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



9.1	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	500,00	4,25	2.125,00	250	R\$ 1.982,50
9.2	COMP-595475	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	PRÓPRIA	m	500,00	7,94	3.970,00	250	R\$ 1.955,00
9.3	92584	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO ICAMENTO	SINAPI	UN	20,00	1.705,96	34.119,20	10	R\$ 17.059,60
9.4	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONT-ALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M2	1.500,00	22,52	33.780,00	750	R\$ 16.890,00
9.5	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONT-ALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M2	1.500,00	14,02	21.030,00	750	R\$ 10.515,00
9.6	COMP-557773	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO	PRÓPRIA	m²	3.000,00	21,01	63.030,00	1500	R\$ 31.515,00
9.7	COMP-680345	RECOLOCAÇÃO DE CUMEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	PRÓPRIA	m	400,00	14,22	5.688,00	200	R\$ 2.844,00
9.8	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M2	2.000,00	25,45	50.900,00	1000	R\$ 25.450,00
9.9	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M	1.200,00	15,20	18.240,00	900	R\$ 9.120,00
9.10	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 05/2016	SINAPI	M2	1.500,00	28,89	43.335,00	750	R\$ 21.667,50
9.11	COMP-070263	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	PRÓPRIA	m²	400,00	29,69	11.876,00	200	R\$ 5.938,00
9.12	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE CINDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	SINAPI	M2	1.500,00	38,08	57.120,00	750	R\$ 29.560,00
9.13	COMP-951017	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIADO, VAO DE 20M	PRÓPRIA	m²	200,00	229,68	45.936,00	100	R\$ 22.968,00
9.14	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	SINAPI	M2	1.000,00	47,53	47.530,00	500	R\$ 23.815,00
9.15	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M	1.000,00	17,88	17.880,00	500	R\$ 8.940,00
9.16	COMP-176167	ARREIMATE TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	PRÓPRIA	m	500,00	24,21	12.105,00	250	R\$ 6.052,50
9.17	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	SINAPI	M	300,00	48,40	14.520,00	150	R\$ 7.260,00
9.18	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACÕES, EXCLUINDO CONDUTORES - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M	200,00	45,61	9.122,00	100	R\$ 4.561,00
9.19	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 39CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M	200,00	36,63	7.326,00	100	R\$ 3.663,00
9.20	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M	200,00	50,20	10.040,00	100	R\$ 5.020,00
9.21	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M	300,00	31,03	9.309,00	150	R\$ 4.654,50
9.22	COMP-556463	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	PRÓPRIA	m	350,00	51,77	18.119,50	175	R\$ 9.059,75
9.23	COMP-337601	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	PRÓPRIA	m	200,00	47,21	9.442,00	100	R\$ 4.721,00
9.24	COMP-119144	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 6 1/4	PRÓPRIA	kg	500,00	12,74	6.370,00	250	R\$ 3.185,00
9.25	COMP-585223	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	PRÓPRIA	kg	500,00	13,44	6.720,00	250	R\$ 3.360,00
9.26	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M INCLUSO ICAMENTO	SINAPI	UN	20,00	124,45	2.489,00	10	R\$ 1.244,50
9.27	92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO	SINAPI	UN	20,00	403,66	8.073,20	10	R\$ 4.036,60
9.28	92590	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO	SINAPI	UN	20,00	733,68	14.673,60	10	R\$ 7.336,80

R\$

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



9.29	92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE KAMENTO	SINAPI	UN	15,00	822,76	12.341,40	7,5		R\$ 6.170,70
10	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS								1.447.566,55	
10.1	COMP-106540	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	PRÓPRIA	und	180,00	6,97	1.254,60	90		R\$ 627,30
10.2	COMP-122943	RETRADA DE BÂTENTES DE MADEIRA	PRÓPRIA	und	150,00	34,58	5.187,00	75		R\$ 2.593,50
10.3	COMP-375981	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	PRÓPRIA	un	100,00	47,10	4.710,00	50		R\$ 2.355,00
10.4	COMP-503693	RECOLOCAÇÃO DE BÂTENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	PRÓPRIA	und	50,00	41,63	2.091,50	25		R\$ 1.045,75
10.7	COMP-309651	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	unid	150,00	513,37	77.005,50	75		R\$ 38.502,75
10.8	COMP-100659	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,5CM	SINAPI	M	150,00	8,24	1.236,00	75		R\$ 618,00
10.9	COMP-794945	ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A	PRÓPRIA	m	150,00	33,54	5.031,00	75		R\$ 2.515,50
10.10	COMP-690857	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1ª COM ADUELA E ALISAR 1ª	PRÓPRIA	m²	170,00	506,08	86.033,80	85		R\$ 43.016,80
10.11	COMP-391478	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM GUARNICAO 15CM/ALIZAR	PRÓPRIA	m²	60,00	601,96	48.156,80	40		R\$ 24.078,40
10.14	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	150,00	316,75	47.512,50	75		R\$ 23.756,25
10.16	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	96,79	4.339,50	25		R\$ 2.169,75
10.17	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	68,12	3.406,00	25		R\$ 1.703,00
10.18	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO -	SINAPI	UN	50,00	64,36	3.218,00	25		R\$ 1.609,00
10.19	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO -	SINAPI	UN	80,00	46,46	3.876,80	40		R\$ 1.938,40
10.20	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	74,54	3.727,00	25		R\$ 1.863,50
10.21	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -	SINAPI	UN	80,00	51,14	2.557,00	25		R\$ 1.278,50
10.23	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	80,00	320,15	25.612,00	40		R\$ 12.806,00
10.24	COMP-099819	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	PRÓPRIA	m²	100,00	296,39	29.639,00	50		R\$ 14.819,50
10.26	99961	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 2/16"	SINAPI	M2	150,00	325,11	48.766,50	75		R\$ 24.383,25
10.27	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	15,00	720,95	10.814,25	7,5		R\$ 5.407,13
10.28	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	110,00	497,89	54.767,90	55		R\$ 27.383,95
10.29	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" H=1,10 m - MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" COM ESPAÇOS DE 1,20 m - TRAVESSA SUPERIOR E 2 GRADIS FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 x 4,6	PRÓPRIA	M2	150,00	268,23	39.834,50	75		R\$ 19.967,25
10.30	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" * ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	SINAPI	M	80,00	323,89	25.911,20	40		R\$ 12.955,60
10.31	73665	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTI-CORROSIVO TIPO ZARCAD	SINAPI	M	40,00	49,05	1.962,00	20		R\$ 981,00
10.32	99855	CORRIMAÔ EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	SINAPI	M	150,00	62,27	9.340,50	75		R\$ 4.570,25
10.33	99857	CORRIMAÔ SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO	SINAPI	M	100,00	54,16	5.416,00	50		R\$ 2.709,00
10.34	COMP-953436	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,0M	PRÓPRIA	m	100,00	290,43	29.043,00	50		R\$ 14.521,50
10.35	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	SINAPI	UN	30,00	581,64	16.849,20	15		R\$ 8.424,80
10.37	100703	PUXADOR CENTRAL PA ESQ DE ALUMÍNIO	SINAPI	UN	50,00	16,74	837,00	25		R\$ 418,50
10.38	100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	UN	100,00	42,35	4.239,00	50		R\$ 2.119,00

R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Reposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



10.39	100705	DOBRAÇADA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,0 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.	SINAPI	UN	400,00	30,25	12 100,00	200	R\$ 6.050,00	
10.40	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	SINAPI	M2	150,00	133,04	19.956,00	75	R\$ 9.978,00	
10.41	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO.	SINAPI	M2	170,00	168,25	28.602,50	85	R\$ 14.301,25	
10.42	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO.	SINAPI	M2	100,00	212,42	21.242,00	50	R\$ 10.621,00	
10.43	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO.	SINAPI	M2	150,00	268,72	40.308,00	75	R\$ 20.154,00	
10.45	74125/001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	SINAPI	M2	80,00	397,04	31.763,20	40	R\$ 15.881,60	
10.46	74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO EM PLASTIFICADO COLADO	SINAPI	M2	70,00	422,83	29.598,10	35	R\$ 14.799,05	
10.47	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5mm	SINAPI	M2	50,00	159,65	7.982,50	25	R\$ 3.991,25	
10.48	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6mm	SINAPI	M2	100,00	187,15	18.715,00	50	R\$ 9.357,50	
10.49	85001	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4mm	SINAPI	M2	100,00	177,89	17.799,00	50	R\$ 8.899,50	
10.50	85002	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6 mm	SINAPI	M2	100,00	251,35	25.135,00	50	R\$ 12.567,50	
10.51	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4 mm	SINAPI	M2	100,00	121,48	12.146,00	50	R\$ 6.073,00	
10.52	94569	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	SINAPI	M2	110,00	287,89	31.667,90	55	R\$ 15.833,95	
10.53	94579	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	PRÓPRIA	M2	150,00	207,14	31.071,00	75	R\$ 15.535,50	
10.54	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	SINAPI	M2	150,00	176,34	26.451,00	75	R\$ 13.225,50	
10.55	COMP. 112395	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	PRÓPRIA	m	50,00	24,66	1.234,00	25	R\$ 617,00	
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA							173.071,00		
11.1	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 cm	SINAPI	M2	350,00	28,58	10.003,00	175	R\$ 5.001,50	
11.2	COMP. 671500	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GO-RADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	PRÓPRIA	m²	500,00	73,70	36.850,00	250	R\$ 18.425,00	
11.3	COMP. 982002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO UMA DEMÃO	PRÓPRIA	m²	2.000,00	24,04	48.080,00	1000	R\$ 24.040,00	
11.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	SINAPI	M2	200,00	18,54	3.708,00	100	R\$ 1.854,00	
11.5	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	SINAPI	M2	350,00	73,67	25.854,50	175	R\$ 12.927,25	
11.6	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	SINAPI	M2	150,00	139,12	20.866,90	75	R\$ 10.434,00	
11.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	300,00	27,89	8.307,00	150	R\$ 4.153,50	
11.8	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	100,00	106,43	10.643,00	50	R\$ 5.321,50	
11.9	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM	SINAPI	M2	350,00	20,46	7.157,90	175	R\$ 3.578,75	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA							2.049.863,85		
12.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	500,00	4,88	2.340,00	250	R\$ 1.170,00	
12.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	500,00	5,32	2.660,00	250	R\$ 1.330,00	
12.3	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	300,00	6,87	2.061,00	150	R\$ 1.030,50	
12.4	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	200,00	10,76	2.152,00	100	R\$ 1.076,00	
12.5	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	150,00	4,38	657,00	75	R\$ 328,50	
12.6	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	250,00	5,39	1.347,50	125	R\$ 673,75	
12.7	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	400,00	7,43	2.972,00	200	R\$ 1.486,00	
12.8	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	100,00	9,48	948,00	50	R\$ 474,00	
12.9	93006	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	150,00	9,20	1.380,00	75	R\$ 690,00	

Q R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



12.10	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	150,00	16,78	2.617,00	75	R\$ 1.408,50
12.11	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85MM (3") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	200,00	22,94	4.588,00	100	R\$ 2.294,00
12.12	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	150,00	34,46	5.189,00	75	R\$ 2.584,50
12.13	COMP-165738	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	150,00	1,41	211,50	75	R\$ 105,75
12.14	COMP-623356	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	160,00	3,18	509,80	60	R\$ 254,40
12.15	COMP-862724	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	130,00	3,92	509,60	65	R\$ 254,80
12.16	COMP-194630	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	150,00	4,59	688,50	75	R\$ 344,25
12.17	COMP-533560	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 18mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	60,00	6,76	405,80	30	R\$ 202,80
12.18	COMP-005498	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	60,00	8,88	520,80	30	R\$ 260,40
12.19	91874	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	2,79	279,00	50	R\$ 139,50
12.20	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	3,66	292,80	40	R\$ 146,40
12.21	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	4,78	382,40	40	R\$ 191,20
12.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	60,00	6,37	509,60	40	R\$ 254,80
12.23	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	4,92	492,00	50	R\$ 246,00
12.24	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	120,00	5,73	687,60	60	R\$ 343,80
12.25	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	8,06	644,80	40	R\$ 322,40
12.26	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	70,00	10,02	701,40	35	R\$ 350,70
12.27	COMP-232093	CABO DE COBRE NU 10mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	900,00	7,32	6.588,00	450	R\$ 3.294,00
12.28	COMP-075307	CABO DE COBRE NU 16mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	900,00	10,60	9.540,00	450	R\$ 4.770,00
12.29	COMP-174827	CABO DE COBRE NU 25mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	400,00	16,80	6.720,00	200	R\$ 3.360,00
12.30	COMP-455150	CABO DE COBRE NU 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	500,00	21,98	10.990,00	250	R\$ 5.495,00
12.31	COMP-736564	CABO DE COBRE NU 50mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	200,00	29,65	5.930,00	100	R\$ 2.965,00
12.32	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	2.000,00	1,52	3.040,00	1000	R\$ 1.520,00
12.33	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1.500,00	2,21	3.315,00	750	R\$ 1.657,50
12.34	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1.800,00	2,24	4.032,00	900	R\$ 2.016,00
12.35	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1.800,00	2,94	5.292,00	900	R\$ 2.646,00
12.36	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1.500,00	3,65	5.475,00	750	R\$ 2.737,50
12.37	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1.500,00	5,09	7.635,00	750	R\$ 3.750,00
12.38	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1.500,00	5,59	8.370,00	750	R\$ 4.165,00
12.39	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1.200,00	8,21	9.852,00	600	R\$ 4.926,00
12.40	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	600,00	8,75	5.250,00	300	R\$ 2.625,00

Q R\$

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



12.41	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	500,00	12,39	6.195,00	250	R\$ 3.097,50
12.42	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	500,00	8,85	4.425,00	250	R\$ 2.212,50
12.43	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	800,00	14,31	11.448,00	400	R\$ 5.724,00
12.44	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	100,00	14,68	1.468,00	50	R\$ 734,00
12.45	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	740,00	19,20	14.208,00	370	R\$ 7.104,00
12.46	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	700,00	27,82	19.334,00	350	R\$ 9.667,00
12.47	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	150,00	37,79	5.668,50	75	R\$ 2.834,25
12.48	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	250,00	49,85	12.462,50	125	R\$ 6.231,25
12.49	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	250,00	64,43	16.107,50	125	R\$ 8.053,75
12.50	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	13,62	681,00	25	R\$ 340,50
12.51	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	70,00	15,96	1.117,20	35	R\$ 558,60
12.52	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	10,04	803,20	40	R\$ 401,60
12.53	COMP-429908	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPAS	PRÓPRIA	und	30,00	28,72	861,60	15	R\$ 430,80
12.54	63446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DIENNO BRITA	SINAPI	UN	20,00	119,89	2.397,20	10	R\$ 1.198,60
12.55	COMP-969061	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPAS	PRÓPRIA	und	20,00	154,24	3.084,80	10	R\$ 1.542,40
12.56	COMP-671424	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPAS	PRÓPRIA	und	20,00	276,13	5.522,80	10	R\$ 2.761,30
12.57	COMP-963218	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPAS	PRÓPRIA	und	20,00	385,14	7.702,80	10	R\$ 3.851,40
12.58	95787	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	19,28	1.542,40	40	R\$ 771,20
12.59	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	320,00	7,39	2.364,80	160	R\$ 1.182,40
12.60	68066	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	20,00	92,92	1.858,40	10	R\$ 929,20
12.61	72341	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - inclusive eletrotécnico	SINAPI	UN	30,00	198,53	5.955,90	15	R\$ 2.977,95
12.62	72343	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - inclusive eletrotécnico	SINAPI	UN	30,00	237,39	7.121,70	15	R\$ 3.560,85
12.63	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	11,82	1.182,00	50	R\$ 576,00
12.64	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	17,57	1.757,00	50	R\$ 893,50
12.65	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	52,99	4.239,20	40	R\$ 2.119,60
12.66	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	75,12	3.756,00	25	R\$ 1.878,00
12.67	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	100,84	5.042,00	25	R\$ 2.521,00
12.68	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	30,00	289,36	8.680,80	15	R\$ 4.340,40
12.69	74130/007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	30,00	751,15	22.534,50	15	R\$ 11.267,25
12.70	74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	40,00	1.027,24	41.089,60	20	R\$ 20.544,80
12.71	74130/009	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	30,00	1.683,94	50.518,20	15	R\$ 25.259,10
12.72	74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	30,00	453,47	13.604,10	15	R\$ 6.802,05

Q R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 5.1, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



12.73	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	50,00	323,72	16.186,00	25	R\$ 8.093,00
12.74	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	40,00	372,49	14.899,60	20	R\$ 7.449,80
12.75	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	100,00	429,00	42.900,00	50	R\$ 21.450,00
12.76	74131/007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	15,00	594,80	8.922,00	7,5	R\$ 4.461,00
12.77	74131/008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	20,00	563,31	17.266,20	10	R\$ 8.633,10
12.78	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	40,00	251,79	10.071,60	20	R\$ 5.035,80
12.79	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,00	70,12	2.103,60	15	R\$ 1.051,80
12.80	COMP-290538	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIA	und	40,00	53,82	2.152,80	20	R\$ 1.076,40
12.81	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	120,00	36,09	4.330,80	80	R\$ 2.165,40
12.82	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	50,00	47,12	2.356,00	25	R\$ 1.178,00
12.83	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	150,00	52,91	7.936,50	75	R\$ 3.968,25
12.84	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	150,00	57,71	8.656,50	75	R\$ 4.328,25
12.85	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	60,00	49,84	3.971,20	40	R\$ 1.985,60
12.86	91977	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	80,00	66,23	5.458,40	40	R\$ 2.729,20
12.87	92000	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	250,00	15,33	4.582,50	125	R\$ 2.291,25
12.88	92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	150,00	20,12	3.018,00	75	R\$ 1.509,00
12.89	92004	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	200,00	30,69	6.178,00	100	R\$ 3.089,00
12.90	92005	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	200,00	34,47	6.894,00	100	R\$ 3.447,00
12.91	92016	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	200,00	41,00	8.200,00	100	R\$ 4.100,00
12.92	92017	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	100,00	46,69	4.669,00	50	R\$ 2.334,50
12.93	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	50,00	57,52	2.876,00	25	R\$ 1.438,00
12.94	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	300,00	30,37	9.111,00	150	R\$ 4.555,50
12.95	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	100,00	44,16	4.416,00	50	R\$ 2.208,00
12.96	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	250,00	40,28	10.070,00	125	R\$ 5.035,00

Q R\$

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176



12.07	92020	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	30,89	3.089,00	50	R\$ 1.544,50
12.08	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	46,50	2.325,00	25	R\$ 1.162,50
12.09	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	46,50	2.325,00	25	R\$ 1.162,50
12.100	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	150,00	78,89	11.983,50	75	R\$ 5.991,75
12.101	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	150,00	34,83	5.194,50	75	R\$ 2.597,25
12.102	COMP-837334	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	1.000,00	56,72	56.720,00	500	R\$ 29.360,00
12.103	COMP-105934	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	600,00	77,96	62.368,00	400	R\$ 31.184,00
12.104	COMP-960567	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E	PRÓPRIA	und	800,00	275,25	220.200,00	400	R\$ 110.100,00
12.105	COMP-591836	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	PRÓPRIA	und	600,00	81,44	65.162,00	400	R\$ 32.576,00
12.106	COMP-471835	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	600,00	104,51	62.706,00	300	R\$ 31.353,00
12.107	COMP-719145	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 4x40 w COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	500,00	166,90	83.450,00	250	R\$ 41.725,00
12.108	COMP-804363	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 25" CM, PARA 1 LAMPADA - BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (com LAMPADA)	PRÓPRIA	und	150,00	99,36	14.904,00	75	R\$ 7.452,00
12.109	COMP-052753	LUMINÁRIA QUADRADA COM VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCALU 2 LAMPADA DE LED DE 10 watts	PRÓPRIA	und	100,00	122,21	12.221,00	50	R\$ 6.110,50
12.110	COMP-430806	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	PRÓPRIA	und	70,00	241,55	16.908,50	35	R\$ 8.454,25
12.111	COMP-138282	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM 1 LAMPADA DE LED 10 watts	PRÓPRIA	und	75,00	81,70	6.127,50	37,5	R\$ 3.063,75
12.112	100922	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	200,00	26,78	5.352,00	100	R\$ 2.876,00
12.113	100921	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	37,33	3.733,00	50	R\$ 1.866,50
12.114	100923	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	250,00	30,74	7.685,00	125	R\$ 3.842,50
12.115	COMP-302770	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	1.500,00	7,11	10.665,00	750	R\$ 5.332,50
12.116	COMP-302771	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	1.000,00	7,11	7.110,00	500	R\$ 3.555,00
12.117	COMP-082682	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 65W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	200,00	88,79	17.358,00	100	R\$ 8.679,00
12.118	97611	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	750,00	17,22	12.915,00	375	R\$ 6.457,50
12.119	100920	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	500,00	82,60	41.300,00	400	R\$ 33.040,00
12.120	COMP-214465	LAMPADA LED 18 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	500,00	8,84	4.420,00	250	R\$ 2.210,00
12.121	97612	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	200,00	18,77	3.754,00	100	R\$ 1.877,00
12.122	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA)	SINAPI	UN	800,00	87,02	69.616,00	400	R\$ 34.808,00
12.123	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA)	SINAPI	UN	800,00	102,85	82.280,00	400	R\$ 41.140,00
12.124	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	SINAPI	UN	500,00	116,92	58.460,00	250	R\$ 29.230,00
12.125	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	SINAPI	UN	500,00	105,89	52.945,00	250	R\$ 26.472,50
12.126	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	SINAPI	UN	150,00	116,82	17.493,00	75	R\$ 8.746,50

R\$

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA



gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176



12.127	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	SINAPI	UN	150,00	107,38	16.107,00	75	R\$ 6.053,50
12.128	COMP-192832	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	PRÓPRIA	und	100,00	975,45	97.545,00	50	R\$ 46.772,50
12.129	96985	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,00M SEM CONECTOR	SINAPI	UN	80,00	40,62	3.249,60	40	R\$ 1.624,80
12.130	COMP-529719	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - com CABO E SUPORTE ISOLADOR	PRÓPRIA	m	30,00	150,47	4.514,10	15	R\$ 2.257,05
12.131	COMP-755561	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	PRÓPRIA	und	100,00	28,61	2.861,00	50	R\$ 1.460,50
12.132	96971	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 18,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	120,00	20,08	2.410,80	60	R\$ 1.205,40
12.133	96972	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	120,00	27,62	3.314,40	60	R\$ 1.657,20
12.134	96973	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	120,00	34,98	4.198,80	60	R\$ 2.099,40
12.135	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	100,00	44,45	4.445,00	50	R\$ 2.222,50
12.136	96986	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M SEM CONECTOR	SINAPI	UN	50,00	60,76	3.038,00	25	R\$ 1.519,00
12.137	COMP-803297	HASTE ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M COM CONECTOR (ATERRAMENTO)	PRÓPRIA	und	50,00	41,80	2.090,00	25	R\$ 1.045,00
12.138	96988 + 96987	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	50,00	264,02	13.201,00	25	R\$ 6.600,50
12.140	COMP-158736	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	und	60,00	619,58	49.173,80	30	R\$ 24.588,80
12.141	COMP-911025	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V	PRÓPRIA	und	50,00	620,90	41.045,00	25	R\$ 20.522,80
12.142	COMP-725535	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	PRÓPRIA	und	50,00	62,97	3.148,50	25	R\$ 1.574,25
12.143	88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	40,00	68,85	2.746,00	20	R\$ 1.373,00
12.144	98269	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	400,00	16,36	6.544,00	200	R\$ 3.272,00
12.145	98268	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	300,00	12,84	3.792,00	150	R\$ 1.896,00
12.146	98267	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	200,00	7,80	1.520,00	100	R\$ 760,00
12.147	100562	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	SINAPI	UN	20,00	162,70	3.255,80	10	R\$ 1.627,90
12.148	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	20,00	106,84	2.132,80	10	R\$ 1.066,40
12.149	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	SINAPI	UN	15,00	60,15	902,25	7,5	R\$ 451,13
12.150	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	SINAPI	UN	10,00	232,13	2.321,30	5	R\$ 1.160,65
12.151	84796	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRÃO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	559,36	5.593,60	5	R\$ 2.796,80
12.152	84798	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRÃO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	242,60	2.426,00	5	R\$ 1.214,45
12.153	83486	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV	SINAPI	UN	15,00	1.069,10	16.036,50	7,5	R\$ 8.018,25
12.154	83645	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 3,0 HP	SINAPI	UN	15,00	1.476,76	22.151,40	7,5	R\$ 11.075,70
12.155	83846	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA DE ESTAGIOS TRIFÁSICA 2,0 HP	SINAPI	UN	10,00	1.720,35	17.203,50	5	R\$ 6.601,75
12.156	83847	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 1,5HP	SINAPI	UN	15,00	1.112,22	16.683,30	7,5	R\$ 8.341,65
12.157	83248	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	SINAPI	UN	10,00	700,38	7.003,80	5	R\$ 3.501,90
12.158	72253	INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, SANITÁRIOS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUCAS E METAIS					1.260.458,00		
4.0	72253	EXTINTOR DE PÓ 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	164,31	16.431,00	50	R\$ 8.215,50
4.7	72254	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	561,66	56.166,00	50	R\$ 28.084,00
4.0	73775/001	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG F-3RNEC. E COLOCACAO	SINAPI	UN	100,00	169,27	16.927,00	50	R\$ 8.463,50
4.8	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SINAPI	M	600,00	4,85	3.880,00	400	R\$ 1.940,00
4.10	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SINAPI	M	300,00	5,91	4.728,00	400	R\$ 2.364,00
4.11	89447	TUBO, PVC, SOLD. DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	SINAPI	M	900,00	7,05	6.345,00	450	R\$ 3.172,50

R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 52, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



14.12	89448	TUBO, PVC, SOLD., DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	SINAPI	M	700,00	10,13	7.091,00	350	R\$ 3.545,50
14.13	89449	TUBO, PVC, SOLD., DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	SINAPI	M	800,00	11,85	9.320,00	400	R\$ 4.660,00
14.14	89450	TUBO, PVC, SOLD., DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	SINAPI	M	500,00	19,25	9.625,00	250	R\$ 4.812,50
14.15	89451	TUBO, PVC, SOLD., DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	SINAPI	M	500,00	31,86	15.930,00	250	R\$ 7.965,00
14.16	89452	TUBO, PVC, SOLD., DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	SINAPI	M	100,00	39,67	3.967,00	50	R\$ 1.983,50
14.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	M	300,00	11,39	3.417,00	150	R\$ 1.708,50
14.18	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	M	500,00	17,44	8.720,00	250	R\$ 4.360,00
14.19	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	M	400,00	26,46	10.584,00	200	R\$ 5.292,00
14.20	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	M	500,00	33,71	16.855,00	250	R\$ 8.427,50
14.21	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	18,36	1.472,40	45	R\$ 736,20
14.22	94700	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	21,28	1.913,40	45	R\$ 956,70
14.23	94710	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	33,40	2.672,00	40	R\$ 1.336,00
14.24	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTAL.	SINAPI	UN	80,00	39,13	2.347,80	30	R\$ 1.173,90
14.25	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	SINAPI	UN	70,00	53,07	3.714,90	35	R\$ 1.857,45
14.26	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	141,50	7.075,00	25	R\$ 3.537,50
14.27	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	150,00	11,78	1.767,00	75	R\$ 883,50
14.28	89380	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	5,58	279,00	25	R\$ 139,50
14.29	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	5,00	500,00	50	R\$ 250,00
14.30	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	5,93	993,00	50	R\$ 496,50
14.31	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	7,13	713,00	50	R\$ 356,50
14.32	89375	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	3,29	263,20	40	R\$ 131,60
14.33	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	5,96	298,00	25	R\$ 149,00
14.34	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	7,05	352,50	25	R\$ 176,25
14.35	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	40,00	10,65	426,00	20	R\$ 213,00
14.36	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	40,00	4,12	164,80	20	R\$ 82,40
14.37	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	40,00	8,12	324,80	20	R\$ 162,40
14.38	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	4,34	260,40	30	R\$ 130,20

Q R\$

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176



14.39	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	7,25	362,50	25	R\$ 181,25
14.40	89498	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	12,57	754,20	30	R\$ 377,10
14.41	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	70,00	6,82	603,40	35	R\$ 301,70
14.42	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	SINAPI	UN	70,00	23,52	1.646,40	35	R\$ 823,20
14.43	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	SINAPI	UN	60,00	75,28	4.517,40	30	R\$ 2.258,70
14.44	89525	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	SINAPI	UN	60,00	65,31	3.918,60	30	R\$ 1.959,30
14.45	89836	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	SINAPI	UN	60,00	2,30	138,00	30	R\$ 69,00
14.46	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 51 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	SINAPI	UN	80,00	9,53	762,40	40	R\$ 381,20
14.47	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	SINAPI	UN	70,00	10,09	746,30	35	R\$ 374,15
14.48	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	SINAPI	UN	60,00	16,92	1.015,20	30	R\$ 507,60
14.49	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	SINAPI	UN	70,00	16,52	1.296,40	35	R\$ 648,20
14.50	89833	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 101 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	20,91	1.672,80	40	R\$ 836,40
14.51	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	SINAPI	UN	80,00	24,66	1.972,80	40	R\$ 986,40
14.52	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	14,85	1.188,00	40	R\$ 594,00
14.53	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	14,81	1.184,00	40	R\$ 592,40
14.54	89852	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	23,92	1.913,60	40	R\$ 956,80
14.55	89853	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	40,05	3.204,00	40	R\$ 1.602,00
14.56	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	51,99	4.159,20	40	R\$ 2.079,60
14.57	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	55,33	4.416,40	40	R\$ 2.209,20
14.58	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	11,45	916,00	40	R\$ 458,00
14.59	89860	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	SINAPI	UN	80,00	25,09	2.007,20	40	R\$ 1.003,60
14.60	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	28,54	2.307,20	40	R\$ 1.153,60
14.61	89862	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	SINAPI	UN	80,00	56,11	4.488,80	40	R\$ 2.244,40
14.62	8171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	SINAPI	UN	50,00	20,78	1.039,50	25	R\$ 519,75
14.63	COMP-134664	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X80X80CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO	PRÓPRIA	und	100,00	385,54	38.554,00	50	R\$ 19.277,00
14.64	COMP-332213	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X90X80CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO	PRÓPRIA	und	100,00	421,84	42.184,00	50	R\$ 21.092,00
14.66	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTER = 0,474	SINAPI	UN	80,00	109,37	8.749,80	40	R\$ 4.374,80

R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



4.67	94786	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	SINAPI	UN	40,00	15,32	612,80	20	R\$ 306,40
4.68	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	SINAPI	UN	40,00	18,05	722,00	20	R\$ 361,00
4.69	94797	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	SINAPI	UN	30,00	27,28	818,40	15	R\$ 469,20
4.70	94690	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	85,66	4.283,00	25	R\$ 2.391,50
4.71	COMP-729830	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	PRÓPRIA	und	80,00	180,04	12.803,20	40	R\$ 6.401,60
4.72	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	50,00	828,18	31.309,00	25	R\$ 15.654,50
4.73	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	80,00	489,77	39.181,60	40	R\$ 19.590,80
4.74	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	SINAPI	UN	100,00	18,95	1.695,00	50	R\$ 847,50
4.75	60491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	SINAPI	UN	80,00	42,33	3.386,40	40	R\$ 1.693,20
4.76	89485	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	SINAPI	UN	60,00	6,78	339,00	25	R\$ 169,50
4.77	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	SINAPI	UN	50,00	20,14	1.007,00	25	R\$ 503,50
4.78	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	SINAPI	UN	50,00	48,92	2.326,00	25	R\$ 1.163,00
4.79	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	80,00	7,70	616,00	40	R\$ 308,00
4.80	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	40,00	7,54	301,60	20	R\$ 150,80
4.82	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	300,76	30.038,00	25	R\$ 15.019,00
4.83	86876	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	180,39	9.019,50	25	R\$ 4.509,75
4.84	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	20,82	2.082,00	50	R\$ 1.041,00
4.85	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	120,00	4,72	566,40	60	R\$ 283,20
4.88	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100,00	14,14	1.414,00	50	R\$ 707,00
4.88	86883	GIÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	150,00	8,23	1.234,50	75	R\$ 617,25
4.89	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	400,00	5,81	2.324,00	200	R\$ 1.162,00
4.90	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	300,00	7,07	2.121,00	150	R\$ 1.060,50
4.91	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	250,00	21,37	5.342,50	125	R\$ 2.671,25
4.92	88887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNEC. E INST.	SINAPI	UN	150,00	23,11	3.466,50	75	R\$ 1.733,25
4.94	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA	SINAPI	UN	120,00	144,22	17.306,40	60	R\$ 8.653,20
4.97	88904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	100,00	105,99	10.599,00	50	R\$ 5.299,50
4.98	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	350,00	40,55	14.192,50	175	R\$ 7.096,25
4.99	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA - PADRÃO ALTO	SINAPI	UN	100,00	81,22	8.122,00	50	R\$ 4.061,00
4.100	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA - PADRÃO MÉDIO	SINAPI	UN	100,00	76,79	7.679,00	50	R\$ 3.837,50
4.101	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA - PADRÃO MÉDIO	SINAPI	UN	100,00	34,26	3.426,00	50	R\$ 1.713,00
4.102	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	150,00	15,09	2.263,50	75	R\$ 1.131,75

R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



14.103	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNEC E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	150,00	21,65	3.247,50	75	R\$ 1.623,75
14.105	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	60,00	342,71	20.562,00	30	R\$ 10.281,30
14.106	86926	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	80,00	349,27	27.941,80	40	R\$ 13.970,80
14.109	95545	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	120,00	43,09	5.170,80	60	R\$ 2.585,40
14.110	95544	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO GONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL	SINAPI	UN	120,00	44,06	5.287,20	60	R\$ 2.643,80
14.111	95547	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	SINAPI	UN	120,00	56,09	6.730,80	60	R\$ 3.365,40
14.112	95543	SABONETEIRA PÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 a 1.500 ml COM FIXAÇÃO	SINAPI	UN	120,00	57,08	6.849,60	60	R\$ 3.424,80
14.114	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	100,00	14,46	1.446,00	50	R\$ 723,00
14.115	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	SINAPI	UN	200,00	81,18	16.236,00	100	R\$ 8.118,00
14.116	99635	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL	SINAPI	UN	200,00	212,09	42.418,00	100	R\$ 21.209,00
14.117	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	150,00	55,82	8.343,00	75	R\$ 4.171,50
14.118	COMP-458491	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") FORNEC. E INST.	PRÓPRIA	und	40,00	44,42	1.776,80	20	R\$ 888,40
14.119	COMP-171539	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") FORNEC. E INST.	PRÓPRIA	und	50,00	47,50	2.375,00	25	R\$ 1.187,50
14.120	COMP-288920	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") FORNEC. E INST.	PRÓPRIA	und	50,00	72,34	3.617,00	25	R\$ 1.808,50
14.121	COMP-859170	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") FORNEC. E INST.	PRÓPRIA	und	30,00	100,13	3.003,90	15	R\$ 1.501,95
14.122	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS	SINAPI	UN	80,00	107,05	8.564,00	40	R\$ 4.282,00
14.123	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS	SINAPI	UN	70,00	79,63	5.574,10	35	R\$ 2.787,05
14.124	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	SINAPI	UN	30,00	415,78	12.473,40	15	R\$ 6.236,70
14.125	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC. E INST.	SINAPI	UN	50,00	211,38	10.568,00	25	R\$ 5.284,00
14.126	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	SINAPI	UN	60,00	177,68	10.654,80	30	R\$ 5.327,40
14.127	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	SINAPI	UN	60,00	74,74	4.484,40	30	R\$ 2.242,20
14.128	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	SINAPI	UN	60,00	63,52	3.811,20	30	R\$ 1.905,60
14.129	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	SINAPI	UN	50,00	51,88	2.593,00	25	R\$ 1.291,50
14.130	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	100,00	16,71	1.671,00	50	R\$ 835,50
14.131	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	80,00	21,29	1.703,20	40	R\$ 851,60
14.132	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	50,00	24,20	1.210,00	25	R\$ 605,00
14.133	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNEC. E INST.	SINAPI	UN	50,00	630,81	31.530,50	25	R\$ 15.785,25
14.134	COMP-897118	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PCD	PRÓPRIA	und	50,00	136,08	6.904,00	25	R\$ 3.452,00
14.135	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	SINAPI	UN	70,00	25,23	1.766,10	35	R\$ 883,05
15		PINTURAS E PROTEÇÕES					875.060,00		
15.1	COMP-195862	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	PRÓPRIA	m²	4.800,00	6,20	36.960,00	2280	R\$ 18.450,00
15.2	88421	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	SINAPI	M2	1.000,00	18,76	18.760,00	500	R\$ 9.380,00
15.3	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	SINAPI	M2	4.000,00	1,81	7.240,00	2000	R\$ 3.620,00

Q R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



15.6	86458	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	8.000,00	11,53	89.180,00	3000	R\$ 34.560,00	
15.7	88439	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	8.000,00	10,38	83.040,00	4000	R\$ 41.520,00	
15.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	SINAPI	M2	3.000,00	11,62	34.860,00	1500	R\$ 17.430,00	
15.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	SINAPI	M2	3.000,00	8,14	18.420,00	1500	R\$ 9.210,00	
15.10	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	2.000,00	15,73	31.460,00	1000	R\$ 15.730,00	
15.11	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	2.000,00	8,41	16.820,00	1000	R\$ 8.410,00	
15.12	COMP-867691	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 7 DEMÃOIS	PRÓPRIA	m²	1.000,00	26,71	26.710,00	500	R\$ 13.355,00	
15.13	84645	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃOIS	SINAPI	M2	2.000,00	14,77	29.540,00	1000	R\$ 14.770,00	
15.15	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS - SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	800,00	16,96	13.568,00	400	R\$ 6.784,00	
15.16	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS	SINAPI	M2	500,00	12,73	6.065,00	250	R\$ 3.032,50	
15.19	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOIS	SINAPI	M2	1.500,00	15,20	22.800,00	750	R\$ 11.400,00	
15.20	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE sintético brilhante) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - 2 DEMÃOIS	SINAPI	M2	1.800,00	28,06	42.120,00	750	R\$ 21.060,00	
15.21	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - POR	SINAPI	M2	1.500,00	14,29	21.435,00	750	R\$ 10.717,50	
15.22	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO - POR DEMÃO	SINAPI	M2	2.500,00	6,35	15.875,00	1250	R\$ 7.937,50	
15.23	100749+10 0720	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZACAO DE REVOLVER (AR. COMPRIMIDO)	PRÓPRIA	m²	1.500,00	21,00	31.500,00	750	R\$ 15.750,00	
15.24	100721	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO-POR DEMÃO	SINAPI	M2	1.000,00	14,86	14.860,00	500	R\$ 7.430,00	
15.25	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	3.000,00	10,73	32.190,00	1500	R\$ 16.095,00	
15.28	79500/002	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOIS	SINAPI	M2	2.000,00	15,18	30.360,00	1000	R\$ 15.180,00	
17	SERVIÇOS DIVERSOS							720.403,20		
17.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 6W1 E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	400,00	109,58	43.832,00	200	R\$ 21.916,00	
17.2	COMP-207782	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	PRÓPRIA	m²	600,00	416,67	250.002,00	300	R\$ 125.001,00	
17.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAÇÃO AÇO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 0.3MM MONTAGEM	SINAPI	KG	7.000,00	7,74	54.180,00	3500	R\$ 27.090,00	
17.4	92766	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM, MONTAGEM	SINAPI	KG	1.500,00	7,48	11.220,00	750	R\$ 5.610,00	
17.5	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (E) 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	SINAPI	KG	1.500,00	5,64	8.760,00	750	R\$ 4.380,00	
17.6	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (E) 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	SINAPI	KG	7.000,00	5,78	40.460,00	3500	R\$ 20.230,00	
17.7	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (E) 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	SINAPI	KG	1.500,00	5,69	8.535,00	750	R\$ 4.267,50	
17.8	COMP-875064	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) PARA CONCRETO TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 mc, FUNGEBAND, VIDACIT OU SIMILAR	PRÓPRIA	m	200,00	62,39	12.478,00	100	R\$ 6.239,00	
17.9	COMP-152183	JUNTA DE DILATAÇÃO (altura total do pavimento) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR n=15 cm E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASSIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2 x 2 cm OU SIMILAR - PARAPAVIMENTOS DE CONCRETO	PRÓPRIA	m	150,00	50,92	7.638,00	75	R\$ 3.819,00	
17.10	COMP-870581	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M-10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PRÓPRIA	und	10,00	1.273,53	12.735,30	5	R\$ 6.367,65	
17.11	COMP-612010	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TELA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PRÓPRIA	und	15,00	3.083,58	46.253,70	7,5	R\$ 23.126,85	
17.12	COMP-532957	PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PRÓPRIA	und	10,00	10.984,80	109.848,00	5	R\$ 54.924,00	
17.14	COMP-493350	PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	PRÓPRIA	und	20,00	23,57	471,40	10	R\$ 235,70	
17.15	COMP-458241	SINALIZADOR DE CORRIMÃO EM BRILHE EM ALUMÍNIO (0.10X0.03M) INICIAL/FINAL	PRÓPRIA	und	20,00	23,78	475,60	10	R\$ 237,80	
17.16	COMP-395270	PISO TÁIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	PRÓPRIA	m²	20,00	408,54	8.170,80	10	R\$ 4.085,40	

R\$



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Reposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176



17.17	COMP-322060	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	PRÓPRIA	m²	20,00	305,30	7.306,00	10	R\$ 3.653,00	
17.18	COMP-218340	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	PRÓPRIA	m²	20,00	159,17	3.183,40	10	R\$ 1.591,70	
17.19	COMP-379785	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	PRÓPRIA	m²	20,00	160,73	3.334,60	10	R\$ 1.667,30	
17.20	COMP-007626	PISO TATIL LADRILHO HIDRAULICO, "20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL	PRÓPRIA	m²	20,00	115,36	2.307,20	10	R\$ 1.153,60	
17.21	COMP-965993	PISO TATIL LADRILHO HIDRAULICO, "25 X 25" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL	PRÓPRIA	m²	20,00	118,12	2.362,40	10	R\$ 1.181,20	
17.22	COMP-305516	PISO PODO TATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	PRÓPRIA	m²	20,00	107,76	2.155,20	10	R\$ 1.077,60	
18	AJARDINAMENTO							133.597,00		
18.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	SINAPI	M2	5.000,00	9,27	46.350,00	2500	R\$ 23.175,00	
18.2	COMP-092712	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	PRÓPRIA	und	20,00	76,30	1.526,00	10	R\$ 763,00	
18.3	COMP-271309	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	PRÓPRIA	m²	60,00	5,19	259,50	25	R\$ 129,75	
18.4	98524	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1.500,00	1,64	2.760,00	750	R\$ 1.380,00	
18.5	COMP-048599	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES	PRÓPRIA	und	50,00	113,09	5.664,50	25	R\$ 2.827,25	
18.6	COMP-997977	REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO, MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	PRÓPRIA	m²	500,00	1,80	900,00	250	R\$ 450,00	
18.7	98509	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM (ORNAMENTAL)	SINAPI	UN	100,00	88,03	8.803,00	50	R\$ 4.401,50	
18.8	COMP-495596	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 90 A 100CM, COM 4 und/m	PRÓPRIA	m	150,00	373,08	55.962,00	75	R\$ 27.981,00	
18.9	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MAIOR QUE 2,0 m e MENOR 4,0 m	SINAPI	UN	50,00	227,64	11.382,00	25	R\$ 5.691,00	
19	URBANIZAÇÃO							979.451,00		
19.1	COMP-476215	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 12 cm, TELA SIMPLES SOLDADA Q81, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	PRÓPRIA	m²	2.000,00	134,27	266.540,00	1000	R\$ 134.270,00	
19.2	COMP-476220	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB. LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA Q81, REGULARIZ. COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10CM	PRÓPRIA	m²	3.500,00	107,41	375.935,00	1700	R\$ 182.597,00	
19.3	COMP-476221	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 8 cm, TELA SIMPLES SOLDADA Q81, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	PRÓPRIA	m²	2.000,00	94,88	189.760,00	1000	R\$ 94.880,00	
19.7	COMP-658788	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLCADO SEM ENCOSTO E PINTURA - 1,80 x 5,40m	PRÓPRIA	und	50,00	602,83	30.141,50	25	R\$ 15.070,75	
20	LIMPEZA DE OBRA							9.050,00		
20.1	COMP-052440	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	m²	5.000,00	1,81	9.050,00	2500	R\$ 4.525,00	

VALOR ORÇAMENTO:	14.893.865,04	R\$ 5.766.272,95
VALOR BDI:	4.083.430,65	R\$ 1.472.640,08
VALOR TOTAL:	18.777.315,69	R\$ 7.240.913,03

SETE MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRES CENTAVOS

Glabson de Jesus Pereira
 Gpa Construções e Empreendimentos Eireli - EPP
 CNPJ: 27.068.259/0001-20
 Glabson de Jesus Pereira
 CPF: 951.742.613-87
 Proprietário

15 DE SETEMBRO 2021

Reginaldo Nunes Saraiva
 Reginaldo Nunes Saraiva
 Carteira: 110754414-9
 Engenheiro Civil
 CPF: 670.498.313-87



REGULARIDADE FISCAL EMPRESA



QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE “GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA” DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Luís - MA, nascido no dia 13/10/1982, portador da CNH nº **05327695486** - DETRAN/MA expedida em 16/11/2015 e CPF nº **951.742.813-87**, residente e domiciliado na Rua da Bahia nº 18, Vera Cruz, São Luís - MA CEP **65047-710**, e **PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido no dia 20/12/1990, portador da Carteira de Identidade nº **026452432003-9** - SSP/MA, expedida em 28/07/2016 e CPF nº **053.055.903-02**, residente e domiciliado na rua Bahia nº 28, Vera Cruz, CEP **65.047-710** São Luís - MA. Únicos sócios da Sociedade Limitada, que gira sob o nome empresarial “GPA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA” e CNPJ nº **27.068.259/0001-20**, inscrita na JUCEMA sob o NIRE **21200955648** em **09/02/2017**, sediada na Estrada da Raposa nº 23, Loja 01, Verde Mar, Raposa - MA, CEP **65.138-000**, resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Que neste ato, retira-se da sociedade o Sr. **PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO**, já qualificado, que vendeu/transferiu para Sr. **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, no valor de 500.000 (quinhentas mil) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dando plena, geral e irrevogável quitação, por se e seus herdeiros, nada mais a reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Segunda - A sociedade altera o seu endereço para: **Avenida Principal nº 51, Quadra 01, Cumbique, Raposa - MA, CEP 65138-000.**

Cláusula Terceira: Que fica alterada os objetivos sociais:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9-02 - construção de estações e redes de distribuição de energia;
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto de obras de irrigação;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.29-1-04 - montagem e instalação de sistema e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral (telhas, tijolos, britas, pedras, areia etc.)
- 47.57-1-00 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 49.23-0-02 - Serviço de transportes de passageiros - locação de automóvel com motorista;



49.24-8-00 - Transporte escolar;
49.30-2-02 - Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia;
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos;
77.11-0-00 - Locação de automóvel sem condutor;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos.

Cláusula Quarta - O capital permanece no valor R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas de capital, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

NOME DOS SÓCIOS	Nº C O T A S	T O T A L
GLABSON DE JESUS PEREIRA	1.000.000	1.000.000,00
T O T A L	1.000.000	1.000.000,00

Cláusula Quinta - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta - A empresa será administrada pelo sócio: Sr. **GLABSON DE JESUS PEREIRA** e a ele caberá as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula Sétima - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob o nome empresarial de **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Oitava - O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passa a constituir o capital da **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato de Transformação de Sociedade Empresária Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Pelo presente instrumento, **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Luís - MA, nascido no dia 13/10/1982, portador da CNH nº **05327695486** - DETRAN/MA expedida em 16/11/2015 e CPF nº **951.742.813-87**, residente e domiciliado na Rua da Bahia

nº 18, Vera Cruz, São Luís - MA CEP 65047-710 resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** girará sob o nome empresarial de **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na Avenida Principal nº 51, Cumbique, Qda 0001, Raposa - MA, CEP 65138-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob Nire **21200955648** em **09/02/2017**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **27.068.259/0001-20**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá como objetivo social:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9-02 - construção de estações e redes de distribuição de energia;
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto de obras de irrigação;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.29-1-04 - montagem e instalação de sistema e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral (telhas, tijolos, britas, pedras, areia etc.)
- 47.57-1-00 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 49.23-0-02 - Serviço de transportes de passageiros - locação de automóvel com motorista;
- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 49.30-2-02 - Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
- 71.12-0-00 - Serviços de Engenharia;
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos;
- 77.11-0-00 - Locação de automóvel sem condutor;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos.

CLÁUSULA TERCEIRA: Seu prazo de duração será por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 06/02/2017.



CLÁUSULA QUARTA: O capital será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), já subscrita e integralizada em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA: A Administração da empresa será exercida pelo titular Sr. **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, com poderes e atribuições de praticar todos os atos pertinentes à Gestão Empresarial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA SEXTA: O encerramento do exercício social da empresa será 31 de dezembro de cada ano, nesse período o administrador procederá à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo-lhes os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Declara o titular da **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, a os devidos fins e efeitos de direito, que mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA: O Administrador Sr. **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA DECIMA: Fica eleito o foro da Comarca de São Luís - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E estando justo e contratado assinam este instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Raposa - MA, 02 de julho de 2021.

Titular:

GLABSON DE JESUS PEREIRA
CPF nº 951.742.813-87

PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO
CPF nº 053.055.903-02



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05305590302	PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO
95174281387	GLABSON DE JESUS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2021 09:28 SOB Nº 21600200296.
PROTOCOLO: 210823011 DE 09/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104949900. CNPJ DA SEDE: 27068259000120.
NIRE: 21600200296. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2021.
GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: GLAUCSON DE JESUS FERREIRA

RG: 0800430543956 SSP MA

UF: MA **DATA DE EMISSÃO:** 17/10/1982

RAÇA: BRANCA

NOME COGNOME: FERREIRA

SEXO: M **OC. PREV.:** D

PRESTADO: 05/07/2015 **VALIDADE:** 19/11/2015 **PRORROGAÇÃO:** 17/10/2015

Assinatura: Glaucon de Jesus Ferreira

LOCAL: SAO LUIS, MARANHÃO **DATA DE EMISSÃO:** 16/11/2015

Assinatura: [Assinatura]

14005094447
MA991392792

DEPARTAMENTO DE MARANHÃO

VALIDADE DA LICITAÇÃO
1216352767

VALIDADE DA LICITAÇÃO
1216352767



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.068.259/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GPA CONSTRUCOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO QUADRA0001
----------------------------	--------------	---------------------------

CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO CUMBIQUE	MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GLABSON2@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8702-4445
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/02/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.068.259/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/02/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO QUADRA0001
-----------------------------------	---------------------	----------------------------------

CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO CUMBIQUE	MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GLABSON2@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8702-4445
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/02/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 10:13:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **951.742.813-87**

Nome: **GLABSON DE JESUS PEREIRA**

Data de Nascimento: **13/10/1982**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **28/11/2000**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:25:03** do dia **21/05/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **89DD.8DDA.69BE.A25C**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLABSON DE JESUS PEREIRA
CPF: 951.742.813-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidas; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:52:39 do dia 08/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2022.

Código de controle da certidão: **05AC.B24B.B660.0668**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.068.259/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:54:40 do dia 28/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2021.

Código de controle da certidão: **461B.5863.6778.9A40**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.068.259/0001-20

Razão Social: GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: AV PRINCIPAL 51 QD 1 / CUMBIQUE / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083103050335536032

Informação obtida em 06/09/2021 11:32:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.068.259/0001-20

Certidão nº: 20540407/2021

Expedição: 02/07/2021, às 08:25:11

Validade: 28/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.068.259/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 186277/21

Data da

21/07/2021 13:11:18

Inscrição Estadual: 125158912

CPF/CNPJ: 27068259000120

Razão Social: GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: AVE PRINCIPAL, 51 QUADRA0001 CEP: 65138000

Telefone: (98)87025545

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/11/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/07/2021 13:11:18



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066398/21

Data da 17/09/2021 08:08:45

Inscrição Estadual: 125158912

CPF/CNPJ: 27068259000120

Razão Social: GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: AVE PRINCIPAL, 51 QUADRA0001 CEP: 65138000

Telefone: (98)87025545

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/09/2021 08:08:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

S6TDEWX9



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 813

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 2109452270682590
CPF/CNPJ 27.068.259/0001-20
Nome/Razão Social
GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
Endereço
AVENIDA PRINCIPAL, 51, QUADRA 01, CUMBIQUE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 20 de Julho de 2021

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 18 de Outubro de 2021

Raposa - MA, 20 de Julho de 2021





Código de Verificação

XQ9LLAWZ

CERTIDÃO NEGATIVA DE IMÓVEL

Nº: 644

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ 27.068.259/0001-20 Nome/Razão Social GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
Endereço AVENIDA PRINCIPAL, 51, QUADRA 01, CUMBIQUE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição IPTU 517 Cartografia 01.002.001.051.001
Endereço AVENIDA PRINCIPAL, 51, Qd.: 0001, CUMBIQUE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Área Terreno(m ²)	Área Unidade(m ²)	Área Construída(m ²)
272.25	100.00	100.00

CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apurados, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros dos cadastros da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se não existir nenhum débito no imóvel referido acima.

Validade (90 dias): 19 de Outubro de 2021

Raposa - MA, 21 de Julho de 2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

WSF2FZN3

Número

757

Exercício

2021

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Inscrição Municipal

2109452270682590

Nome Fantasia

GPA CONSTRUÇÕES

Endereço

AVENIDA PRINCIPAL, 51, Qd.: 0001, CUMBIQUE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

CNPJ

27.068.259/0001-20

Nº da Inscrição do Imóvel

617

Área do Terreno (m²)

272,25

Área Total Construída (m²)

100,00

Area Utilizada (m²)

100,00

Horário de Funcionamento

De 08:00 Às 18:00

Observação



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

20/07/2021

Data de Validade

31/12/2021

CNPJ da Prefeitura : 01.612.325/0001-98

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:

<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.raposa/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml>



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
"DE NOVO LIBRO DE 1913"

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA – COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS/MA

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **08 (oito)** de Setembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 27.068.259/0001-20**, com endereço na Av Principal, Nº 51, Quadra 0001 Cumbique, Cep: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu **Maria Lídia de Oliveira Silva**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Raposa/MA, **08 de Setembro** de 2021.

MARIA LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial



OBSERVAÇÃO:

O Nome, CPF e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE).

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.

Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

GPA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA

CNPJ.: 27.068.259/0001-20

End.: Estrada da Raposa nº 23, Loja 01, Verde Mar, Raposa-MA, CEP 65138-000


Junta Comercial NIRE nº 2120095564-8

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquidos

Encerrado em: 31 de dezembro de 2020

Descrição	Capital Social	Lucros Acumulados	TOTAL
Saldo de 31/12/2018	1.000.000,00	1.561.892,05	2.561.892,05
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
Alteração de Capital	0,00	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucros do Exercicio	0,00	615.564,25	615.564,25
Distribuicao de Lucros	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2019	1.000.000,00	2.177.456,30	3.177.456,30

Raposa-MA, 31 de dezembro de 2020


Glabson de Jesus Pereira

Socio- Administrador

CPF 951.742.813-87



Wbiratan de Jesus Andrade

Contador (CRC-MA 004891)

GPA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA

CNPJ.: 27.068.259/0001-20

End.: Estrada da Raposa nº 23, Loja 01, Verde Mar, Raposa-MA, CEP 65138-000

Junta Comercial NIRE nº 2120095564-8

Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC

Encerrado em: 31 de dezembro de 2020

BALANÇO DE 2020**Das Atividades Operacionais**

(+) Recebimentos de Clientes	4.400.921,31
(-) Pagamentos de Fornecedores	2.860.670,84
(-) Pagamentos de Funcionarios	129.806,21
(-) Pagamentos de Impostos	414.792,18
(-) Pagamentos a credores Diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades Operacionais	995.652,08

Das atividades de Investimentos

(+) Recebimentos de vendas do imobilizado	0,00
(-) Aquisição do Ativo Permanente	0,00
(+) Recebimentos de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades Operacionais	0,00

Das atividades de Financiamentos


(+) Novos Empréstimos	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debentures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Pagamentos de dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades Financiamentos	0,00
(-) Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	995.652,08

DISPONIBILIDADES no inicio 400.169,92

DISPONIBILIDADES no final do periodo 574.951,96

TOTAL

Raposa-MA, 31 de dezembro de 2020


Glabson de Jesus Pereira

Socio- Administrador

CPF 951.742.813-67



Wbiratan de Jesus Andrade

Contador (CRC-MA 004891)

GPA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA

CNPJ.: 27.068.259/0001-20

End.: Estrada da Raposa nº 23, loja 01, Verde Mar, Raposa - MA - CEP.: 65138-000

Junta Comercial NIRE nº 2120095564-8

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REF. AO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2020

Obs: As demonstrações foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei 6 404/1976 e demais normas Brasileira de Contabilidade Aplicada as demais tipos de sociedades.

1 - Caixa ou Equivalente Caixa

Os valores contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos em 31 de dezembro 2020.

574.951,96

2 - Clientes

O saldo desta conta representa valores a receber a partir de janeiro de 2021

2.256.225,76

3 - Estoques

O saldo desta conta encontra-se demonstrado pelo valor original de de aquisição acrescidos do movimento do ano calendario.

6.623,39

4 - Adiantamentos

Os valores desta conta representa pagamentos antecipados.

45.206,93

5 - Impostos a Recuperar:

Os saldo desta conta valores retidos antecipadamente para futuras compensação

0,00

6 - Permanete - imobilizado:

Demonstrado pelo valor original de aquisição acrescidos dos movimentos do ano calendario.

641.960,03

7 - Fornecedores:

O saldo desta conta representa a aquisição de material destinados ao movimento operacional da empresa, pagamento para janeiro 2021

17.777,43

8 - Obrigações sociais, tributarias e trabalhistas

O saldo desta conta representas os tributos sociais e previdenciarios, com pagamentos previstos a partir de janeiro 2021.

347.511,77

9 - Patrimonio Liquido:

O saldo e composto pelas contas de Capital Social, Lucros Acumulados e do exercicio demonstratos pelo valor original, acrescidos dos movimentos do ano calendario

3.177.456,30

Raposa - MA, 31 de dezembro de 2020

Glabson de Jesus Pereira

Glabson de Jesus Pereira

Socio-Administrador

CPF: 951.742.813-87

Wbiratan de Jesus Andrade

Wbiratan de Jesus Andrade

Contador (CRC MA nº 004891)

**GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ.: 27.068.259/0001-20

End.: Estrada da Raposa nº 23, Loja 01, Verde Mar, Raposa-MA - CEP.: 65.138-000

NIRE nº 2120095564-8

Demonstrações das Vendas

Encerrado em: 31 de dezembro de 2020

Faturamento 2019		Faturamento 2020	
Janeiro	172.143,50	Janeiro	539.559,24
fevereiro	163.250,80	fevereiro	300.912,28
Março	102.725,50	Março	188.908,99
Abril	172.379,45	Abril	119.739,70
Maio	369.500,00	Maio	309.527,17
Junho	228.056,56	Junho	357.924,66
Julho	386.112,14	Julho	282.121,17
Agosto	346.641,97	Agosto	279.643,49
Setembro	253.576,00	Setembro	165.936,50
Outubro	571.200,00	Outubro	258.052,35
Novembro	578.606,07	Novembro	649.068,46
Dezembro	844.764,07	Dezembro	949.527,30
Somas	4.188.956,06	Somas	4.400.921,31
TOTAL DAS VENDAS	4.188.956,06	TOTAL DAS VENDAS	4.400.921,31

Raposa-MA, 31 de dezembro de 2020

Glabson de Jesus Pereira

Sócio - Administrador

CPF.: 951.742.813/87

Wbiratan de Jesus andrade

Contador - CRC(MA) 004891

**GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ.: 27.068.259/0001-20

End.: Estrada da Raposa nº 23, Loja 01, Verde Mar, Raposa-MA - CEP.: 65.138-000

NIRE nº 2120095564-8

Balanco Patrimonial

Encerrado em: 31 de Dezembro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Caixa/Banco	574.951,95	Fornecedores	17.777,43
Clientes	2.256.225,76	Obrigações Tributárias	315.563,01
Estoques	6.623,39	Obrigações Sociais	4.132,30
Adiantamentos	45.206,93	Obrigações Trabalhistas	10.039,03
Impostos a recuperar	0,00		
Ativo Circulante	2.883.008,04	Passivo Circulante	347.511,77
Realizável a Longo Prazo	0,00	Passivo Não Circulante	0,00
Imobilizado	641.960,03		
Máquinas e Equipamentos	582.344,70	Capital Social	1.000.000,00
Instalações	80.580,05	Lucro (Prejuízo) do Acumulados	1.561.892,05
Móveis e Utensílios	196.020,30	Resultado do Exercício	615.564,25
(-) Depreciação Acumulada	-216.985,02		
Ativo Não Circulante	641.960,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.177.456,30
TOTAL DO ATIVO	3.524.968,07	TOTAL DO PASSIVO	3.524.968,07

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período Operacional (01/01/2020 a 31/12/2020) - Em reais

RECEITA DE VENDA	
Vendas de Serviços	4.400.921,31
RECEITA BRUTA	4.400.921,31
(-) Imposto s/vendas	-33.412,49
RECEITA LÍQUIDA	4.367.508,82
(-) Custo dos Serviços	-2.860.670,84
LUCRO BRUTO	1.506.837,98
(-) Despesas Operacionais	-450.241,44
Despesas Administrativas	-445.190,62
Despesas Financeiras	-5.050,82
(+) Receita Financeiras	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.056.596,54
(-) Imposto Simples Nacional	-441.032,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	615.564,25

Raposa -MA, 31 de Dezembro de 2020

Glabson de Jesus Pereira

Sócio - Administrador

CPF: 951.742.813-87

Wbiratan de Jesus Andrade

Contador - CRC(MA) 004891



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
14705630378	WBIRATAN DE JESUS ANDRADE
95174281387	GLABSON DE JESUS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2021 16:31 SOB N° 20210517654.
PROTOCOLO: 210517654 DE 13/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102490412. CNPJ DA SEDE: 27068259000120.
NIRE: 21200955648. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2021.
GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.